UMOWA
W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

zawarta w dniu .................... W o, , W zwigzku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie Kodeksu
Cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) pomigdzy:

zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj
budowe ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla budynku komunalnego (Palac w Malincu) —
dzialka nr 12/2 obreb Maliniec, gmina Radowo Male”.

2. Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, oraz z punktu widzenia celu, ktéoremu shuzy
przedmiot umowy, na warunkach okreslonych w ofercie z dnia....................cooviiiiiiiinninni ,
stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz W zapytaniu ofertowym, ktory stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Na realizacj¢ przedmiotu umowy sktadajg si¢:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot (STWiOR) do budowy oczyszczalni, oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien
branzowych i decyzji administracyjnych,

2) uzyskanie zgloszenia na budowe zgodnie z ustawg prawo budowlane,

3) Budowa oczyszczalni $ciekow dla budynku komunalnego (Patac w Malincu) zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacegoi zasadami wiedzy technicznej,

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego,

decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jesli taka decyzja bedzie wymagana.
4. Szczegdtowo przedmiot umowy zostal okreslony w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin wykonywania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
......................... r., ktory obejmuje okres wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej



wraz z uzyskaniem uzgodnien, zgloszenia na budowg, oraz okres wykonywania robot

budowlanych przy czym :

a) termin  wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania o odbioru robot oraz uzyskaniem ostatecznego zgloszenia na
budowe: do dnid .veeeieeninieninnnnn r.

b) termin  wykonania robot budowlanych ~wraz z  wykonaniem  dokumentacji
powykonawczej 1 uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie jesli bedzie wymagane: od protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy do dni@....ccceeeereeneenennnnenn. r.

2. Za dat¢ =zakonczenia wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze
specyfikacja techniczng wykonania o odbioru robdt oraz uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na budowe¢ uwaza si¢ date podpisania protokolu z zatwierdzenia wykonanej
zgodnie z umowa dokumentacji projektowej i STWiOR w zakresie doboru materiatow
i zgodnosci z zapytaniem ofertowym .

3. Za dat¢ zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy jest data spisania protokotu
odbioru koncowego z wykonania zadania inwestycyjnego.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) Zaakceptowanie projektu zagospodarowania terenu - w terminie 7 dni od daty ztozenia do
siedziby Zamawiajacego;

2) Uzgodnienie dokumentacji projektowej i STWIiORB w zakresie doboru materiatow
i zgodnosci z zapytaniem ofertowym - w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od
Wykonawcy;

3) Zatwierdzenie wykonanej zgodnie z umowa dokumentacji projektowej i STWiORB - w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;

4) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy przy udziale wyznaczonego
przedstawiciela Zamawiajacego - w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania
Zamawiajacego o ztozeniu zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot budowlanych;

5)  Odebranie wykonanego w sposob nalezyty przedmiotu umowy;

6) Terminowa zaptata za wykonany przedmiot umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy:

1)  Rozpoznanie uwarunkowan terenowych i prawnych zwiazanych z realizacja przedmiotowej
inwestycji, ktorych rozwigzania projektowe winny znalez¢ si¢ w dokumentacji projektowej;

2)  Zapewnienie na wlasny koszt niezbgdnej obstugi geodezyjnej i geologicznej;

3)  Przedlozenie Zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu - w terminie 20 dni od daty
zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu ww. projekt, celem zaakceptowania
rozwigzan projektowych;

4)  Przedlozenie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i STWiORB celem dokonania
uzgodnien w zakresie doboru materialow 1 zgodnosci z zapytaniem ofertowym.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w §3 ust. 1 pkt. 3) zaakceptuje proponowane
rozwigzania lub przekaze swoje uwagi. Wymagana jest pisemna forma niniejszych
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uzgodnien. Dalsza realizacja przedmiotu umowy mozliwa bedzie po uzyskaniu przez
Wykonawce pisemnej aprobaty Zamawiajacego;

Uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.in. ostatecznej
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) niezbednych do opracowania
projektu budowlanego i uzyskania ostatecznego zgtoszenia na budowe pozwalajacej na
realizacje robot budowlanych;

Wykonanie dokumentacji projektowej i STWIORB zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy i obowigzujacymi przepisami;

Przedtozenie Zamawiajacemu do zatwierdzenia wykonanej dokumentacji projektowej i
STWIORB - po 1 egz. dla Zamawiajacego;

Usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowej w okresie gwarancji i rekojmi;

Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe jesli bedzie wymagana;

Ztozenie wniosku o wydanie dziennika budowy do Starosty Lobeskiego - w terminie 2 dni
od daty ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg jesli bedzie wymagane;

Dokonaniu zawiadomienia o terminie rozpoczecia robdot budowlanych Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lobzie - w terminie 2 dni od daty uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowg jesli bedzie wymagane;

Pisemne poinformowanie Zamawiajacego o ztozeniu zawiadomienia o terminie rozpoczecia
robot budowlanych wraz z przekazaniem 1 egzemplarza opieczetowanego przez organ
projektu budowlanego wraz z oryginatlem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe jesli
bedzie wymagane;

Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

Zapewnienie wlasnym staraniem i na wlasny koszt mediéw koniecznych do realizacji robot
budowlanych;

Biezace informowanie mieszkancoOw o wystepujacych utrudnieniach komunikacyjnych
i innych (np. przerwy w dostawie mediow) zwigzanych z trwajacg budowa;

Zapewnienie wlasciwej organizacji robot;

Zapewnienie bezpieczenstwa dla znajdujgcych si¢ w obrgbie robdt ludzi i mienia,
Utrzymywanie w czasie budowy tablicy informacyjnej,

Powiadomienie o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot ziemnych, wszystkich
wiascicieli (uzytkownikoéw) urzadzen podziemnych na terenie inwestycji .

Zabezpieczenie terenu budowy;

Wprowadzenie na wilasny koszt zmian w oznakowaniu ruchu, wynikajacych
z zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu;

Prowadzenie dziennika budowy;

Wykonanie robot budowlanych zgodnie ze ztozong oferta i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w zapytaniu ofertowym;

Wykonanie robdt budowlanych z materialow i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w zapytaniu ofertowym oraz w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6Zniejszymi zmianami), okazania,
na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentow,
z ktorych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow budowlanych dla kazdego uzywanego
na budowie wyrobu;

Utylizacja odpaddéw, materiatow budowlanych pochodzacych z wykonania robdt, tacznie
z ponoszeniem kosztow utylizacji;
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Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub jako
wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1.,
poz. 672),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z pdzniejszymi
zmianami), Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong ppoz.
1 dozo6r mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,
w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach;
Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz
ztozenie o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umows i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy;
Ponoszenie  pelnej  odpowiedzialnosci za  bezpieczenstwo  wszelkich — dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikoéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami
Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w zwigzku z niniejsza
umowg powstale na skutek jego dziatania lub zaniechania,
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
Uporzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac:
obiektow, fragmentow drog, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow
niezbednych przy odbiorze;
Wykonanie  dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, sporzadzong przez uprawnionego geodete¢ z  potwierdzeniem
przyjecia jej do zasobu Powiatowego Os$rodka Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej w wersji papierowej i elektronicznej), oraz jesli bedzie wymagane
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
Usunigcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;
Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;
Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym niniejszg umowa przez okres nie krotszy niz od daty
zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng oplacong polise
ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie winno obejmowac peten zakres od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej



z tytulu prowadzonej dziatalno$ci oraz wobec powierzonego mienia o0sdb trzecich
(ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy - polisa OC lub polisy
ubezpieczeniowe na ltaczng sume ubezpieczenia obejmujagca ww. odpowiedzialno$é
Wykonawcy rowng co najmniej ...................... zt. W okresie wykonywania robot
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia;

42) Przedlozenie Zamawiajacemu kopii ww. polisy OC najpdzniej w dniu zawarcia umowy;

43) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

44) Udziat w przegladach gwarancyjnych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do realizacji niniejszej umowy osoby posiadajace,
stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych okre$lonych w zapytaniu ofertowym oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy
przedmiot umowy.

4. Kierownik budowy/robot, zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo budowlane.

5. Kierownik budowy/robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajacymi z tej ustawy.

§5
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
1. Dokumentacja projektowa i STWiORB winny by¢ wykonane w sposéb kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu majg shuzy¢.
2. Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umozliwiac:
1)  uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwolen,
2) okreslenie parametréw jakosciowych i ilosciowych wykonywanych rob6t budowlanych
bedacych podstawowymi kryteriami odbioru rob6t budowlanych;
3) prawidtowe zrealizowanie na jej podstawie robot budowlanych.
3. Przed przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacja winna zosta¢ uzgodniona i zatwierdzona
przez Zamawiajacego.
4. Zakres rzeczowy, forma dokumentacji projektowej i wymagania stawiane przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej zostaty okreslone w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§6
Prawa autorskie
1. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i bez odrebnego wynagrodzenia autorskie prawa
majatkowe do poszczegolnych dokumentacji projektowych (utworow).
2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje wraz z przeniesieniem wilasnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej i STWiOR w formach, nosnikach i ilosci okreslonych
w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy.
3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajacego do rozporzadzania,
uzywania 1 wykorzystania dokumentacji projektowej 1 STWiOR we wlasnym zakresie
w nieokreslonym terminie, na terenie kraju na nast¢pujacych polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i



nos$nikach;

10.

2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamigci komputera;
3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostgpnianie w kazdej formie i no$niku, np.:
a) w celach promocyjnych i informacyjnych,
b) jako element wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia wykonania robot
budowlanych;
4) uzyczanie oryginalu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub
promocyjnym lub ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego;
5) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.
Wykonawcy nie przysluguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odrgbnym polu eksploatacji, sposrod wymienionych w ust. 3 powyzej.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich
do tworczych przerdbek utworu.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy lub jego czesci.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w
zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych przez Zamawiajacego
projektantow posiadajgcych wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

§7

Przekazywanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej i STWiOR
Zatwierdzeniu przez Zamawiajacego podlega kompletna dokumentacja projektowa i STWiOR.
Przekazanie dokumentacji projektowej i STWiOR nastgpi w siedzibie Zamawiajacego.
Fakt dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowej i STWiOR Strony potwierdzaja
kazdorazowo poprzez podpisanie protokotu.
Prawo do zatwierdzenia dokumentacji po stronie Zamawiajagcego maja Wyznaczone przez
Zamawiajacego osoby, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa.
Protokoét powinien zosta¢ podpisany w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia odpowiednio dokumentacji
projektowej i STWIOR.
W razie odmowy przez Zamawiajacego zatwierdzenia opracowan, ich zwrot z pisemnym
podaniem przyczyn nieprzyjecia dokumentacji projektowej i STWiOR powinien nastapic¢
w terminie 7 dni.
Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu zatwierdzenia dokumentacji projektowe;
1 STWiOR Wykonawca zatgcza pisemne o$wiadczenie, ze prace projektowe zostaly wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze zostaly wydane Zamawiajagcemu
w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, ktéoremu maja stuzy¢.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jako$ci przekazywanej dokumentacji,
jednakze winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej wadach, w terminie
14 dni od daty ich ujawnienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie obowigzywania niniejszej
umowy zespotu sprawdzajacego, ktory oceni jakos¢ przekazanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej i STWIOR.
Skorzystanie Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 9, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.
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§8

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego lub wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wczesniejsze zatwierdzenie przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej i STWiOR, wraz z uzyskaniem przez Wykonawce ostatecznej
zgltoszenia na budowe, pozwolenia wodnoprawnego itp i dokonaniem zawiadomienia o terminie
rozpoczecia robot budowlanych.
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastapi - w terminie 7 dni od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajagcego o zlozeniu zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot
budowlanych.

§9

Roboty budowlane i kontrola jakoS$ci robot
Wykonawca przystapi do wykonywania roboét budowlanych po przekazaniu przez Zamawiajacego
terenu budowy.
Realizacja robdt budowlanych polega na wybudowaniu drogi.
Wszystkie wyroby (urzadzenia, materiaty), ktore zostang uzyte do wykonania robot budowlanych
winny posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustawy.
Wszystkie niezbedne elementy robot budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie
1 zgodnie z obowigzujacymi normami.
Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegaja kontroli jakoSci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz bezposrednio przez Zamawiajacego.
W przypadku braku unormowanych wymagan w dokumentach umownych roboty wykonywane
przez Wykonawcg winny spetnia¢ wymagania wynikajace ze sztuki budowlane;.
W przedmiotowej umowie przyjmuje si¢, ze przez termin sztuka budowlana nalezy rozumiec
wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi
zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy.
Wszystkie materiaty budowlane podlegaja biezagcym badaniom na terenie budowy. Wykonawca
zapewni na swoj koszt niezbgdne urzadzenia, instrumenty potrzebne do wykonania probek
1 zbadania jakosci, uzytych materiatow oraz dostarczy wymagane probki materiatow.
Miejsca do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego
W porozumieniu z Zamawiajagcym.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do przeprowadzenia na
swoj koszt dodatkowych prob i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych
lub wykonanych robdt, w tym montowanych lub zamontowanych urzadzen - zlecajgc
przeprowadzenie prob i badan wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym
laboratoriom.
Badania jakosci wykonanych robot winny by¢ przeprowadzane na koszt Wykonawcy przez
specjalistyczne firmy zewngtrzne, ktorych katalog skladajacy si¢ z minimum 3 firm dziatajacych
na terenie Polski, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy na kazdym etapie prowadzonych robot moze zada¢ na swoj koszt przeprowadzenia
prob i badan dodatkowych lub zleci¢ je bezposrednio dowolnym firmom specjalistycznym
informujgc o tym Wykonawce.



13. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢c Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dorgczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajacego koszt przeprowadzenia prob i badan dodatkowych,
o ktorych mowa w ust. 12, jezeli wykaza one, ze jako$¢ lub sposob wykonania robdt budowlanych
lub jako$¢ uzytych materialow nie sa zgodne z wymaganiami wynikajacymi z niniejSzej umowy.
14. Przeprowadzenie prob i badan nie wptywa na bieg i zmiang termindéw zapisanych w umowie.

§10
QOdbiory rob6t budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) Odbior koncowy zadania inwestycyjnego.

2. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu beda dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy Ilub przedstawicieli
Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktérych mowa powyzej -
wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiajacego.

4. Zakonczenie wykonania robot budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez wpis kierownika
budowy do dziennika budowy.

5. Wykonawca na pismie zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

6. Wydanie Zamawiajagcemu zadania inwestycyjnego nastepuje w protokole odbioru koncowego
zadania inwestycyjnego.

7. Odbioru koncowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powotlana przez
Zamawiajacego, ktorej podstawowy czton tworza:

1) kierownik budowy/robot;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciele Zamawiajacego.

8. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie wszystkich robdt budowlanych. Zakonczenie robot budowlanych powinno by¢
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy/robot o
gotowosci do odbioru, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego zadania inwestycyjnego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty zweryfikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego lub osob¢ upowazniong przez Zamawiajacego:

1) decyzje pozwolenia na uzytkowanie, jesli b¢dzie wymagana;

2) dziennik budowy (wypelniany na biezgco przez uczestnikow procesu inwestycyjnego);

3) dokumentacj¢ powykonawcza;

4) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, sporzadzong przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej - 2 egz.;

5) o$wiadczenie kierownika budowy/robot o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, obowiazujacymi przepisami i normami;

6) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych
oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy (opisane
1 ostemplowane przez kierownika budowy/robot);

7) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.



10. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego i przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. Zamawiajgcy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru koncowego
musi by¢ pisemnie uzasadniona przez Zamawiajgcego.

12. Odbidér koncowy zadania inwestycyjnego stanowi jednoczesnie odbior wykonania przedmiotu
umowy. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ dat¢ spisania
protokotu odbioru koficowego zadania inwestycyjnego.

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

14. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji/regkojmi, przy
przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie,

Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

§11
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe o 1acznej wartosci brutto

z (stownie zZlotych: ..o 00/100), ktore zostato ustalone na

podstawie oferty z dnia..........coceevrevrerennenen

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury (niepotrzebne podlega skresleniu przy zwieraniu umowy).

3. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, nastgpi jednorazowo (nie przewiduje si¢ platnosci czesciowych), po dokonaniu
protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

4. Podstawe do zaptaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z postanowieniami niniejsze;j
umowy oraz zawierajacej nieprawidlowe kwoty do obcigzenia rachunku Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej a termin do zaptaty
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;j.

6. Termin zaptaty dostarczonej do siedziby Zamawiajacego faktury uptywa z 30 dniem liczonym od
dnia wplywu faktury do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien ust. 5.

7. Uwaza sig, ze termin zaplaty faktury zostaje dochowany, jezeli rachunek Zamawiajacego zostanie
obcigzony w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow z tym zwigzanych, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

9. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot budowlanych podwykonawcom, kazda
ptatnos¢ dla Wykonawcy winna zosta¢ poprzedzona potwierdzeniem przez Wykonawce
dokonania zaplaty wynagrodzenia ustanowionym podwykonawcom poprzez dotaczenie
potwierdzenia dokonania przelewu kwoty wynagrodzenia podwykonawcy oraz o$wiadczenia
ustanowionych podwykonawcoéw o otrzymaniu przekazanej kwoty wynagrodzenia.



11.

12.

13.

Dokumenty, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca jest zobowiazany zataczy¢ kazdorazowo do
wystawianej faktury.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

Za nieterminowe platnosci zobowigzan wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce faktur
Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

§12
Kary umowne

Strony ustalaja zabezpieczenie w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za opoOznienie w przedtozeniu Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania terenu - W
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opoznienia w terminie przedtozenia projektu zagospodarowania terenu, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy;

2) za opoOznienie w zakonczeniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze
specyfikacja techniczng wykonania o odbioru robdt oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia
na budowe - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia w odniesieniu do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt.
a) niniejszej umowy;

3) za opdznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia
w terminie wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. b) niniejsze;j
umowy;

4) za opOznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi dotyczacych
wykonanych przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;

5) za wadliwe usuwanie wad wystepujacych w przedmiocie umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy;

6) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy;

7) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy;

8) kazdorazowo w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy;

9) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy;

10)kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.



11) Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktory naruszyl postanowienia
umowy w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplaty.

12) Po uptywie ww. terminu, Zamawiajacy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary
umownej, moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowna z dowolng wierzytelnoscia Wykonawcy
np. z dowolnej faktury Wykonawcy.

13) Zaptacenie lub potracenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce, w tym za niedotrzymanie termindéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

14) Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkod wyniktych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

15) Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktora
poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehliajacego, dokumentujac swoje
roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkoéd oraz ich $cistym zwigzkiem
przyczynowo-skutkowym z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego
zobowigzania umownego przez stron¢ druga.

§ 14
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstagpienia od umowy gdy:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy- W
terminie 21 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o przerwie w realizacji
przedmiotu umowy;

2) Zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy, tj. faktycznego wykonania umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z jej postanowieniami i pomimo
pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiajagcego nie usuwa go w terminie
wskazanym przez Zamawiajagcego - W terminie 21 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego zaistnienia powyzszej okolicznosci;

4) Wykonawca nie podjat realizacji robot budowlanych w ciggu 7 dni od daty przejecia terenu
budowy;

5) Ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

6) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzanej w
celu przeksztalcenia;

7) Zamawiajagcy byl zmuszony wiecej niz dwa razy dokona¢ bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona¢ bezposrednich zaptat, o ktérych
mowa w § 15 ust. 18 niniejszej umowy na sume¢ wigkszg niz 5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy;

8) Wykonawca nie zachowuje cigglosci ubezpieczenia wedtug ustalen zawartych w § 4 ust. 1 pkt
39) niniejszej umowy - w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji.

Odstapienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obciazaja

nastgpujgce obowigzki:



1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych prac projektowych, wedtug stanu na dzief odstgpienia;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole, o ktorym
mowa w pkt. 1);

3) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru prac
projektowych, ktore zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku,
oraz zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia odebrane
przez Zamawiajgcego prace projektowe, ktorej zakres i warunki sg tozsame okreslonymi w §
16 niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegoétowego protokolu z
inwentaryzacji robot w toku oraz protokotu odbioru robdét w toku, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

6) Protokot odbioru prac projektowych w toku, ktorego zatgcznikiem jest protokot inwentaryzacji
robot, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

W wypadku odstapienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych Strony

obcigzaja nastgpujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i
zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
robot wedlug stanu na dzien odstapienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, urzadzenia, zaplecze stanowigce jego
wlasnos¢;

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktorym mowa w
pkt 2);

5) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru robot, ktore
zostaly wykazane w szczegotowym protokole inwentaryzacji robdt w toku oraz zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstapienia i odebrane
przez Zamawiajacego roboty, ktorej zakres i warunki sa tozsame z okre§lonymi w § 16
niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegbtowego protokotu z
inwentaryzacji robdt w toku oraz protokotu odbioru robdt w toku, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

8) Protokdt odbioru robot w toku, ktorego zatacznikiem jest protokol inwentaryzacji robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

5. Strona umowy, z winy ktorej zostalo dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty powstate
w nastgpstwie niewykonania robot budowlanych do czasu przekazania przez Zamawiajacego
innemu Wykonawcy terenu robot.

6. Postanowienia ust. 5 nie zwalniajg stron umowy od zaptaty kar umownych okre$lonych w § 13
niniejszej umowy.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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§15

Podwykonawstwo
Zamawiajacy nie zastrzegt w zapytaniu ofertowym obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czgsci zamowienia.
Wykonaweca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci prac robdt budowlanych-podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiazany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.
W celu realizacji ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na nowego podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyl w realizacji przedmiotu
umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzajace spetnienie
warunkow, o ktérych mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory
bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia
umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca powinien
w szczeg6lnosci zastrzegaC spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja
jakosci i rekojmia za wady.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i
zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czeScia dokumentacji, dotyczacg wykonania robot
budowlanych, okre§lonych w umowie lub projekcie, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sig, za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Umowa pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych wchodzacych w zakres
niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym
zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkoéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiagzkowi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 13, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne. Postanowienie zawarte w zdaniu pierwszym i drugim stosuje si¢
odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

22.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku  dokonania  bezposredniej  zaptaty = podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 18, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§16

Gwarancja i uprawnienia z tytulu rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy na okres 60
miesiecy (slownie: szeS¢dziesiat miesiecy).

2. W okresie gwarancji na przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢
krotszy niz 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty otrzymania od
Zamawiajacego pisemnego wezwania listem poleconym lub za posrednictwem faksu, poczty
elektronicznej).

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bgdg pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania usuwania
wad, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi, zgodnie z postanowieniami §
13 ust. 2 pkt. 4)- 5) niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

6. Okres gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego zadania inwestycyjnego i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas od
zgloszenia wady do jej usunigcia.

7. Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy liczonych od daty spisania
protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

§17
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje

1. Zamawiajgcego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda reprezentowali
................................................ , a 0dbidr prac projektowych nastgpi ze strony Zamawiajgcego
przy udziale wyznaczonych dwdch osob.

2. Wykonawcg w realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie reprezentowal

§ 18 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w w zakresie
zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy w przypadku:

1) opdznienia organdéw administracji dokonujacych uzgodnien dokumentacji projektowej w
odniesieniu do terminoéw jakie je obowiazuja, jezeli nie wynika ono z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce lub;

2) opdznienia organdow w wydaniu decyzji administracyjnych w odniesieniu do terminow
okre$lonych w obowiazujacych przepisach, jezeli nie wynika ono z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce lub;



3.

3)
4)

5)

6)

zawieszenia postgpowan przez organy wilasciwe do wydawania decyzji administracyjnych,
jezeli nie wynikaja one z przyczyn zawinionych przez Wykonawce lub;

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWIOR, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

braku technologicznej mozliwosci prowadzenia robot (ktérych nie mozna byto wykonywaé
w innym terminie) na skutek udokumentowanych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych;

wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiana terminu umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 moze nastgpi¢ tylko o ilo§¢ dni nie
wiekszg liczba dni, w ktorych istniaty przestanki do zmiany umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.290) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

4. Integralng czg$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1
2) Zapytanie ofertowe - zatacznik nr 2.

Zamawiajacy: Wykonawca:



