
 
Radowo Małe, dnia 11 kwietnia 2025 roku 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

 
Zamieszczono na stronie postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f46d0352-cb9f-
4701-a65d-d449d27602d2 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym w wariancie II, którego przedmiotem jest: ”Przebudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym” ZP. 271.4.1.2025 

 
Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w 
Biuletynie Zamówień Publicznych 2025/BZP 00177181 z dnia 04.04.2025 r. 
 

 
Do Zamawiającego wpłynęły pytania związane z postępowaniem: 

 

Pytanie nr 1. 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie 

robót ujętych w PFU załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam 

nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie 

kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji przetargowej, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych 

do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków w dokumentacji przetargowej oraz, że w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. 

„Jeżeli strony umówiły się  o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”, to jednak należy pamiętać , iż 

rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie 

rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do 

oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji  oraz 

odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się 

konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia  o 

roboty nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej lub koszty niemożliwe do 

wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z 

art. 58 § 1 K.C. jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. 

Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie stanowią bowiem 

przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie 

robót ujętych w PFU, koncepcji i mapy zasadniczej miejscowości Radowo Małe 

załączonych do postepowania przetargowego i nie obejmuje robót tam nie 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f46d0352-cb9f-4701-a65d-d449d27602d2
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f46d0352-cb9f-4701-a65d-d449d27602d2


przewidzianych. Zamawiający przewidział możliwość zmiany ceny ryczałtowej w §10 

projektu umowy, przewidując możliwość zmiany na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp. 

Przepisy KC maja zastosowanie do spraw nieskodyfikowanych w ustawie Pzp. 

 

Pytanie nr 2. 

Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terenów zamkniętych? 

Odpowiedź:  

Nie przebiega 

 

Pytanie nr 3. 

Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terenów kolejowych? 

Odpowiedź:  

Nie przebiega 

 

Pytanie nr 4. 

Czy inwestycja przebiegać będzie przez tereny lasów państwowych? 

Odpowiedź: 

Nie przebiega 

 

Pytanie nr 5. 

Czy inwestycja przebiegać będzie przez obszar NATURA 2000 

Odpowiedź: 

Nie przebiega 

 

Pytanie nr 6. 

Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dróg gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich i prywatnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada szczegółowych warunków odtworzenia dróg, a 

kalkulacja ich odtworzenia powinna być sporządzona na podstawie PFU  

 

Pytanie nr 7. 

Kto jest zarządcą pasów drogowych w których będzie prowadzona 

inwestycja? 

Odpowiedź: 

Zarządcą pasów drogowych jest Gmina Radowo Małe, Zarząd Dróg 

Powiatowych  i  Zarząd Dróg Wojewódzkich 



 

 

Pytanie nr 8. 

W jakich gruntach ma przebiegać w/w inwestycja? Gminnych, powiatowych , 

wojewódzkich, prywatnych? 

Odpowiedź: 

Gminnych, powiatowych, wojewódzkich i prywatnych 

 

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający posiada zawarte umowy  o przyłączenie do sieci 

energetycznej? 

Odpowiedź: 

Nie posiada i nie ma takiej potrzeby. 

 

Pytanie nr 10. 

Czy teren objęty inwestycją posiada miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego? 

Odpowiedź: 

Nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Pytanie nr 11. 

Czy oprócz miejscowego planu zagospodarowania terenu będzie wymagane 

uzyskanie decyzji celu publicznego dla działek, które nie są uwzględnione w planie? 

Odpowiedź: 

Nie będzie wymagane 

 

Pytanie nr 12. 

Czy Zamawiający posiada wstępną zgodę na usytuowanie inwestycji w pasie 

dróg gminnych, powiatowych czy wojewódzkich? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada wstępne zgody zarządców dróg do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Pytanie nr 13. 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg 

gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek. 

 



Odpowiedź: 

Tak, będzie ponosił takie opłaty. Stawki są zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, 

dostępną na stornie BIP Zamawiającego 

 

Pytanie nr 14. 

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne lub kwartalne? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 projektu umowy Zamawiający przewiduje 2 płatności – 

pierwsza po osiągnięciu zaawansowania 50% wartości robót budowlanych i płatność 

końcową 

 

Pytanie nr 15. 

Czy Wykonawca będzie zobligowany do wykonania raportu dotyczącego 

oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji? 

Odpowiedź: 

Nie będzie zobligowany do takiego opracowania 

 

Pytanie nr 16. 

Czy na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są drogi, które objęte są 

gwarancją? Jeśli tak prosimy  o podanie terminów zakończenia okresu gwarancji. 

Odpowiedź: 

Nie ma takich dróg 

 

Pytanie nr 17. 

Czy wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas trwania robót budowlano – montażowych? 

Odpowiedź: 

Wykonawca będzie zobligowany do opracowania tymczasowej organizacji 

ruchu w przypadku konieczności częściowego lub całkowitego wstrzymania ruchu na 

przebudowywanym odcinku na czas trwania robót 

 

Pytanie nr 18. 

Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego 

na całej szerokości czy jedynie w śladzie wykopu? 

Odpowiedź: 

Jedynie w śladzie wykopu. 

 

 



 

Pytanie nr 19. 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą 

bezwykopową z zastosowaniem rur PE100RC SDR17 PN10? Jeśli tak to czy 

wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w 

miejscu wykonywania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/chodnika? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W takim wypadku wykonawca 

będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu 

wykonywania komór wiertniczych 

 

Pytanie nr 20. 

Prosimy o podanie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na 

realizację niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodni z 

dofinansowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający otrzymał dofinansowanie  o wartości 100 % robót budowlanych 

netto. Podatek Vat stanowi wkład własny Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 21. 

Czy Zamawiający, w razie wyboru oferty wykonawcy  i zawarcia z nim 

umowy o realizację zamówienia publicznego wyrazi zgodę na przeniesienie 

wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy na bank 

w celu zabezpieczenia kwoty kredytu na zrealizowanie niniejszej inwestycji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi taką zgodę. 

 

Pytanie nr 22. 

Czy w przypadku przedłużającej się procedury wykonania dokumentacji 

projektowej nie z winy Wykonawcy okres realizacji zamówienia ulegnie stosowanemu 

wydłużeniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje potrzeby wykonania dokumentacji projektowej w 

celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót do 

Starostwa Powiatowego. ( patrz odpowiedź na pytania  z dnia 09.04.2025 r.) 

 

Pytanie nr 23. 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduję się wymianę gruntu? Jeśli tak 

to w jakiej ilości? 

Odpowiedź: 



Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany gruntu. W przypadku 

wystąpienia takiej konieczności ww prace będą stanowiły roboty dodatkowe. 

 

 

Pytanie nr 24. 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? 

Jeśli tak to w jakiej technologii? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje konieczności odwodnienia wykopów. W razie 

konieczności ww. prace będą stanowiły roboty dodatkowe. Zamawiający nie narzuca 

technologii odwodnienia wykopów. 

 

Pytanie nr 25. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na 

niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne w 

przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

przedłużeniu. 

Odpowiedź: 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenia dodatkowe w przypadku  konieczności 

przebudowy urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych na mapie zasadniczej 

załączonej do postępowania. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia 

terminu realizacji umowy.  

 

Pytanie nr 26. 

Prosimy o potwierdzenia, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży 

po stronie Wykonawcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży 

po stronie Wykonawcy 

 

Pytanie nr 27. 

W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym 

okresem oczekiwania na oferty cenowe i ofert podwykonawców niezbędnych do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

terminu składania ofert do dnia 30.04.2025 r. co pozwoli wykonawcom na 

przygotowania rzetelnych  i konkurencyjnych ofert  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 



 

 

 

 

WÓJT 

 

Mariusz Sira
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